

Łomża dn. 08 lipiec 2019r.

ZSS.26.3.1.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży na przedszkole wraz z dobudową tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.**”

Zespół Szkół Specjalnych w Łomży jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. wprowadza zmiany do SIWZ:

W Rozdziale XV pkt.3:

Było:

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należało będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: nr **71 1560 0013 2294 6771 7000 0014**.

Jest:

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należało będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Specjalnych: nr **93 1560 0013 2749 2752 9000 0003**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Łomży
Lucyna Antecka
mgr Lucyna Antecka