

Łomża dnia 22 lipca 2019 r.

**ZSS.26.3.4.2019**

### INFORMACJA

**Z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:**

**„Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży na przedszkole wraz z dobudową tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.”**

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Miasto Łomża informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych wpłynęło 3 oferty.

Zamawiający poinformował, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 350 000,00 zł brutto

Lista Wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty na wykonanie zadania

Lp.	Wykonawca	Cena brutto w zł	Okres gwarancji na roboty budowlane
1	ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH Marek Dąbkowski Cieciorki 1A, 18-300 Zambrów	789 448,22	60
2	MAR-TECH Mariusz Chludziński 18-400 Łomża, ul. Wiosenna 39	993 251,37	60
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWA „CHOJNOWSKI” Jan Chojnowski 18-400 Łomża, ul. Szeroka 4	896 670,00	60

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
  
**mgr Lucyna Anteka**